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APRUEBA CONVENIOS ENTRE EL MINISTERIO
DE EDUCACION Y LA UNIVERSIDAD DE
O'HIGGINS, PARA LA EJECUCION Y
DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
DENOMINADOS “FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES  ACADEMICAS DE LA
UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS”, CODIGO
“UR020991”, Y “APORTE A LA INSTALACION DE
INFRAESTRUCTURAS PARA UNA BIBLIOTECA Y
SERVICIOS DE INFORMACION”, CODIGO
“UR020992”, ANO 2020.

RESOLUCION EXENTA N° 711.-
Rancagua, 14 de diciembre de 2020.
VISTO

La Ley N° 20.842, que crea la Universidad de
O'Higgins; el D.F.L. N° 8, de 2016, del Ministerio de Educacion, que establece los estatutos de esa
casa de estudios; la Ley N° 21.094, sobre Universidades Estatales; la Ley N° 18.575, Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado; la Ley N° 19.880, que establece
Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de la Administracion
del Estado; y la Resolucion N° 7, de 2019, de la Contraloria General de la Republica, sobre exencion
del tramite de toma de razon.

CONSIDERANDO

1.- Que, la Universidad de O’Higgins es una
institucion de educacion superior estatal, que asume con vocacién de excelencia la formacion de
personas en vistas a su desarrollo espiritual y material, y la contribucion preferente al desarrollo
cultural, material y social de la Region del Libertador General Bernardo O'Higgins, a través de la
realizacion de funciones de docencia, investigacion, creacion y vinculacion con el medio propias del
quehacer universitario.

2.- Que, la Ley N° 21.192, de Presupuestos para el
Sector Publico correspondiente al afio 2020, contempla recursos para el “Plan de Fortalecimiento de
Universidades Estatales’ y el “Plan de Fortalecimiento de Universidades Estatales — Infraestructura”.

3.- Que, el Decreto N° 70, de 2020, del Ministerio de o
Educacion, reglamenté la ejecucion de las asignaciones “Plan de Fortalecimiento de Universidades ’/ 1
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Estatales” y “Plan de Fortalecimiento de Universidades Estatales - Infraestructura”. En €l se establece
un Comite del Plan de Fortalecimiento, encargado de la aprobacion, supervision y seguimiento de las
iniciativas y proyectos que se financien en virtud de los aludidos planes.

4.- Que, mediante Decreto Exento N° 1.391, de
2020, del Ministerio de Educacion, se distribuyeron los recursos entre las instituciones de educacion
superior cuyos proyectos fueron aprobados por el Comité del Plan de Fortalecimiento.

5.- Que, para la implementacion de estos recursos,
el Ministerio de Educacion y la Universidad de O'Higgins, con fecha 04 de noviembre de 2020,
suscribieron un convenio para la ejecucion y desarrollo del proyecto denominado “Fortalecimiento de
las Capacidades Académicas de la Universidad de O’Higgins”, Codigo “UR020991", y otro para el
proyecto denominado “Aporte a la instalacion de infraestructuras para una biblioteca y servicios de
informacion”, Cadigo “UR020992".

6.- Que, corresponde dictar el acto administrativo
que apruebe los convenios referidos en el considerando precedente.

RESUELVO

1.- APRUEBASE el Convenio suscrito con fecha 04
de noviembre de 2020 entre el Ministerio de Educacion y la Universidad de O'Higgins, que tiene por
objeto la ejecucién y desarrollo del proyecto denominado “Fortalecimiento de las Capacidades
Académicas de la Universidad de O’'Higgins”, Cédigo “URO20991", cuyo texto integro se transcribe a
continuacion:

CONVENIO
ENTRE
EL MINISTERIO DE EDUCACION
Y
LA UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS
“PLAN DE FORTALECIMIENTO UNIVERSIDADES ESTATALES, ANO 2020”

“Fortalecimiento de las Capacidades Académicas de la Universidad de O’Higgins”
Cédigo “UR020991”

En Santiago, Chile, a 4 de noviembre de 2020, entre el Ministerio de Educacion, en adelante e
indistintamente “el Ministerio”, representado por el Subsecretario de Educacion Superior don Juan
Eduardo Vargas Duhart, ambos domiciliados para estos efectos en Av. Libertador Bernardo
O'Higgins N° 1371, cuarto piso, Santiago, por una parte; y por la otra, la Universidad de O’Higgins, en
adelante e indistintamente “la Institucion”, representada por su Rector, don Rafael Correa
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Fontecilla, ambos domiciliados en Av. Libertador Bernardo O’Higgins N° 611, Rancagua; en adelante
denominados colectiva e indistintamente “las Partes”, se suscribe el siguiente Convenio:

PRIMERO: Antecedentes.

Que, la Ley N° 21.192, de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2020, y sus modificaciones,
en su Partida 09, Capitulo 90, Programa 02, Subtitulo 24, item 03, Asignacién 221; y Subtitulo 33, item
03, Asignacion 417, ambas Glosa 07, contempla recursos para el “Plan de Fortalecimiento
Universidades Estatales” y para el “Plan de Fortalecimiento Universidades Estatales - Infraestructura”,
respectivamente.

Que, la Glosa 07 del Programa 02, antes mencionado, sefiala que estos recursos son para el
fortalecimiento de las universidades estatales referidas en el articulo 1° del D.F.L. (Ed.) N° 4, de 1981,
Ministerio de Educacion, de conformidad al reglamento que se dicte al efecto por el Ministerio de
Educacion y sus modificaciones.

Que, por lo anteriormente sefialado, se dictd el Decreto N° 70, de 2020, del Ministerio de Educacion,
que reglamenta las asignaciones ‘Plan de Fortalecimiento Universidades Estatales” y “Plan de
Fortalecimiento Universidades Estatales - Infraestructura” que, en su articulo 1°, dispone que el objeto
de dichas asignaciones es desarrollar un plan de fortalecimiento a diez afios, en adelante el “Plan”, de
las universidades estatales referidas en el articulo 1° del D.F.L. N° 4 de 1981, Ministerio de Educacion,
a través de proyectos aprobados e implementados por las instituciones antes sefialadas.

Que, el mencionado reglamento sefiala, ademas, en su articulo 4°, que el Comité del Plan de
Fortalecimiento aprobaré los proyectos, tanto individuales como en red, que se financien en virtud del
“Plan”.

Que, asimismo, el mencionado reglamento sefiala en su articulo 6°, que la implementacion de los
proyectos aprobados se realizara a través de los convenios respectivos que suscriba la universidad
estatal con el Ministerio de Educacion, explicitando el contenido minimo de ellos.

Que, en virtud de lo anterior, para la implementacién de los proyectos, es necesario que “la
Institucion” y “el Ministerio”, suscriban el presente Convenio.

SEGUNDO: Objetivos, Ejes Estratégicos e Hitos del Proyecto.
“Las Partes” acuerdan celebrar el presente Convenio que tiene por finalidad la ejecucion y desarrollo
del proyecto denominado “Fortalecimiento de las Capacidades Académicas de la Universidad de
O'Higgins”, en adelante e indistintamente, “el Proyecto”.
Ejes/Linea de accion principal: Fortalecimiento de calidad académica y formacion profesional -
Desarrollo del estamento docente.
Objetivo general: Fortalecer las capacidades académicas de la Universidad de O'Higgins, con miras
al desarrollo de una cultura de investigacion y docencia de alto nivel.
Objetivos especificos:
e Objetivo Especifico 1: Fortalecer las capacidades de investigacion y docencia,
preferentemente en el area de Ciencias de la Educacion, Ciencias de la Salud y Ciencias
Sociales.
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e Objetivo Especifico 2: Disefiar e implementar programas de posgrado, tanto de caracter
académico (investigacion), como de caréacter profesional (articulados con pregrado).

El cumplimiento de los objetivos precedentemente sefialados sera evaluado a través de los Informes
indicados en la clausula séptima.

TERCERO: Normativa Aplicable.

Para dar cumplimiento a la clausula anterior, “la Institucion” asume la responsabilidad directa en el
cumplimiento de los objetivos de “el Proyecto”, sujetdndose estrictamente a las estipulaciones
establecidas en el presente Convenio, el Decreto N° 70, de 2020, del Ministerio de Educacion y sus
modificaciones, en “el Proyecto” y a las directrices que “el Ministerio” le imparta a través de la
Subsecretaria de Educacion Superior.

CUARTO: Costo total de ejecucion del proyecto.

“Las Partes” convienen que el costo total de ejecucion de “el Proyecto” asciende a la suma de
$950.000.000.- (novecientos cincuenta millones de pesos). Dicha cantidad, sera aportada por “el
Ministerio” segun lo estipulado en la clausula siguiente.

El destino de estos recursos son los que se manifiestan en “el Proyecto”, que se acompafia como
Anexo en la clausula Décimo Octava del presente acuerdo.

QUINTO: Aporte del Ministerio de Educacion.

“El Ministerio” aportara a “la Institucion” la cantidad Unica y total de $950.000.000.- (novecientos

cincuenta millones de pesos), en una sola cuota, la que se entregara una vez que se cumplan

copulativamente las siguientes condiciones:

a) Que se encuentre totalmente tramitado el Gltimo acto administrativo que aprueba el presente
Convenio; y

b) Exista disponibilidad presupuestaria en la Ley de Presupuestos del afio respectivo.

SEXTO: Obligaciones de “las Partes”.

I. Compromisos que asume “la Institucion”.
Durante la ejecucion de “el Proyecto”, “la Institucion” asume los siguientes compromisos y
obligaciones, sin perjuicio de los que le imponga la normativa sefialada en la clausula tercera.
“La Institucion” se compromete a:
a) Entregar los Informes de Avance Semestral y Final de “el Proyecto” y rendir cuenta, segin
lo estipulado en las clausulas séptima y décima de este Convenio, respectivamente.
b) Implementar y aplicar mecanismos de seguimiento de “el Proyecto”.
¢) Facilitar los mecanismos de monitoreo y seguimiento de “el Ministerio” y del Comité del Plan
de Fortalecimiento en virtud de las atribuciones y funciones establecidas en el Decreto N°
375, de 2018, que Regula el Consejo de Coordinacion de Universidades del Estado, en base

a lo dispuesto en el articulo 58 de la Ley N° 21.094 sobre Universidades Estatales, sefialados " =
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en la clausula novena y en concordancia con lo establecido en el Decreto N° 70, de 2020, del
Ministerio de Educacion.

d) Utilizar los procedimientos de adquisicion o contratacion, financieros y contables propios de
“la Institucion”, de acuerdo con la normativa vigente, de una manera adecuada para la
efectiva gestion de “el Proyecto” y que permitan un buen y eficiente uso de los recursos
publicos.

Il. Compromisos y obligaciones que asume “el Ministerio”:

“El Ministerio”, durante la implementacion de “el Proyecto” se compromete a:

a) Transferir los recursos referidos en la clausula quinta a “la Institucion”, una vez cumplidos los
requerimientos que en la citada clausula se indican.

b) Asistir consultas, responder oportunamente a sugerencias y retroalimentar oportuna vy
sistematicamente a “la Institucion” sobre la ejecucion de “el Proyecto”. Esta labor seré llevada
a cabo por la Subsecretaria de Educacion Superior de “el Ministerio”.

¢) Realizar el seguimiento del Convenio coordinando su monitoreo y evaluacion, debiendo velar por
el cumplimiento de sus objetivos. Esta labor sera llevada a cabo por la Subsecretaria de
Educacion Superior de “el Ministerio” considerando las acciones que puedan ser definidas por
el Comité del Plan de Fortalecimiento, tal como se establece la clausula novena del presente
Convenio.

SEPTIMO: Informes.

“La Institucion” entregara a “el Ministerio”, a través del Departamento de Fortalecimiento
Institucional de la Subsecretaria de Educacién Superior, los informes que se indica a continuacion, los
que deberan proveer informacidn sobre los logros alcanzados en laimplementacion de “el Proyecto”,
y el buen uso y destino de los recursos aportados por “el Ministerio”, los que seran corregidos y
evaluados en los términos que se sefiala.

1. Informes.

Los Informes de Logros de objetivos que debe presentar “la Institucion” son:

a. Informes de Avance Semestral: deberan dar cuenta del progreso del Convenio y logros
alcanzados en la implementacion de “el Proyecto”, durante cada semestre calendario y sera
entregado a “el Ministerio” dentro de los diez (10) dias habiles siguientes contados desde el término
del semestre respectivo (10 primeros dias habiles de enero y julio, segin corresponda).

El primer Informe de Avance Semestral, incluiré los avances de “el Proyecto” desde que se encuentre
totalmente tramitado el Gltimo acto administrativo que apruebe el presente Convenio, esto es, desde
su entrada en vigencia, y debera entregarse en julio de 2021.

b. Informe Final: incluira informacion respecto de los avances al término de la ejecucion del respectivo
Convenio. Este sera entregado dentro de los cuarenta y cinco (45) dias habiles siguientes al término
de la duracion de la ejecucion de “el Proyecto” y tendra como objeto evaluar y determinar si “la
Institucion” cumplio total y oportunamente con las actividades, procedimientos y logros previstos para
el mismo, segun las obligaciones asumidas por “la Institucion” en virtud del presente Convenio.
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2. Reglas Generales para los Informes

“El Ministerio”, comunicara a “la Institucion” por escrito a méas tardar dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la entrega del informe respectivo, la recepcion conforme o las observaciones que
se detecten a éste, antes de realizar la evaluacion que se indica posteriormente. “La Institucion”
dispondra de un plazo de cinco (5) dias habiles contados desde la comunicacion de las observaciones,
para enviar una version corregida de dicho informe.

“El Ministerio”, evaluara los Informes en un plazo de cincuenta (50) dias habiles contados desde su
recepcion conforme, de acuerdo con las siguientes categorias de cumplimiento:

Categoria Definicion

Satisfactorio El Informe da cuenta del cumplimiento total y/o significativo de los compromisos
contenidos en “el Proyecto”, en donde las observaciones posibles no afectan la
planificacion y logro del mismo.

Satisfactorio El informe da cuenta del cumplimiento parcial de los objetivos de “el Proyecto”,

con pero presenta retrasos y/o reparos que no afectan de forma significativa el
observaciones | cumplimiento de los compromisos contenidos en el mismo.
Alerta de | El Informe da cuenta de incumplimiento de compromisos contraidos en “el

Insatisfactorio | Proyecto”, mostrando alertas para el desarrollo del mismo.

Se acuerda la presentacién de un “Plan de Acciones Remediales” en un plazo
maximo en un plazo maximo de diez (10) dias habiles, contados desde la
comunicacion de la evaluacion.

Insatisfactorio | El Informe refleja debilidades y retrasos significativos en el cumplimiento de
compromisos establecidos en “el Proyecto”, significando riesgos relevantes para
el desarrollo del mismo.

Se acuerda la presentacion de un “Plan de Viabilidad”, en un plazo méximo de diez
(10) dias habiles, contados desde la comunicacion de la evaluacion.

“El Ministerio” entregara a “la Institucion” los formatos de los Informes sefialados en la presente
clausula, con las indicaciones que correspondan para cada caso, con a lo menos diez (10) dias
corridos de anticipacion a la fecha en que corresponda entregar el respectivo Informe.

Sin perjuicio de lo sefialado, “el Ministerio” podra solicitar informacion adicional, si el avance de “el
Proyecto” u otras caracteristicas de los mismo asi lo ameriten.

Asimismo, el Comité del Plan de Fortalecimiento podréa tener acceso a los Informes, asi como podra
requerir mayores antecedentes, de acuerdo con su rol de supervision y seguimiento de las iniciativas,
segun se establece en la Ley N° 21.094 (articulo 58).

OCTAVO: Vigencia del Convenio y plazo de ejecucion de “el Proyecto”.
La vigencia del presente Convenio sera de 42 (cuarenta y dos) meses, contados a partir de la fecha
de total tramitacion del tltimo acto administrativo que lo apruebe, para fines de seguimiento posterior
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al término de “el Proyecto” de manera de monitorear los avances y evaluar el impacto esperado en
el desarrollo y ejecucion de “el Proyecto”. Esta vigencia incluye el plazo de ejecucion de “el
Proyecto” que sera de 36 (treinta y seis) meses contabilizados desde la total tramitacion del tltimo
acto administrativo que apruebe el presente convenio.

Sin perjuicio de lo anterior, “las Partes” declaran que por razones de buen servicio, asociadas a las
caracteristicas de “el Proyecto” y los resultados esperados de alto impacto en “la Institucion” que
hacen necesario que pueda ser implementado con la mayor antelacion posible para permitir el pronto
cumplimiento de los compromisos adquiridos, el presente Convenio se implementara antes de la total
tramitacion del Gltimo acto administrativo que le dé aprobacion y desde la fecha de suscripcion del
presente instrumento, en aquellas actividades que no consistan en traspaso de fondos o recursos de
“el Ministerio” a “la Institucion”, pudiendo imputar a los recursos entregados en virtud de este
Convenio, aquellos gastos en que se incurra con anterioridad a la total tramitacion del Gltimo acto
administrativo que lo apruebe, en casos calificados y que corresponda a las razones de buen servicio
antes indicadas.

“El Ministerio” podra ampliar el plazo de ejecucion y de vigencia del presente acuerdo, conforme a
una solicitud por escrito de “la Institucion”, con anticipacion de al menos tres (3) meses al
vencimiento del plazo de ejecucion, cuando concurran circunstancias calificadas por éste que impidan
un adecuado logro de los compromisos convenidos. La extension del plazo se concedera por una sola
vez y no podra exceder de doce (12) meses, contados desde la fecha de término de la ejecucion de
“el Proyecto” y de la vigencia de este Convenio, respectivamente. Por motivos excepcionales,
considerando la evaluacion que pueda realizar el Comité del Plan de Fortalecimiento, “el Ministerio”
podra evaluar la factibilidad de otorgar una prérroga sin cumplir los requisitos sefialados
precedentemente. Para tales efectos se debera suscribir la correspondiente modificacion de Convenio
y dictarse el acto administrativo que la sancione.

NOVENO: Supervision de la ejecucion de “el Proyecto”.
El seguimiento de la ejecucion de “el Proyecto”, por parte de la Subsecretaria de Educacion Superior
de “el Ministerio”, tendra tanto un caracter sustantivo, en el sentido de cooperar y ofrecer el apoyo
necesario para el cumplimiento de sus actividades y fines; como de control, orientado a que “la
Institucion” realice oportunamente las adecuaciones que se estimen necesarias y se ajusten a las
normas y procedimientos vigentes.

La supervision puede incluir visitas programadas, en la frecuencia determinada por “el Ministerio”
para examinar los avances de “el Proyecto’ desde el punto de vista académico y financiero; asimismo,
“el Ministerio” podré realizar labores de control de cualquier otro tipo que tenga relacion con la gestion,
implementacion, evaluacion y seguimiento del “Convenio”.

Ademas, en virtud de las funciones y atribuciones otorgadas por la Ley N° 21.094, el Comite del Plan
de Fortalecimiento, se hara parte en procesos de supervision, segun mecanismos oportunamente
comunicados a “la Institucion”.

A su vez, “la Institucion” debera contar con un equipo responsable de monitorear la implementacion
del “Convenio” y “el Proyecto” cuya organizacion debera ser apropiada para asegurar el exito de su
implementacion. <
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DECIMO: Rendicion de cuentas.

“La Instituciéon” entregara rendiciones de cuentas de los recursos aportados por “el Ministerio”
conforme a los procedimientos establecidos en la Resolucion N° 30, de 2015, de la Contraloria General
de la Repuiblica, o la normativa que la reemplace, las que deberan presentarse mensualmente dentro
de los primeros quince (15) dias habiles del mes siguiente a aquel que corresponda rendir, y desde
que se encuentre totalmente tramitado el Gltimo acto administrativo que apruebe el presente convenio.
“El Ministerio”, a través de la Subsecretaria de Educacion Superior, revisara la rendicion de cuentas
en un plazo que no excedera de sesenta (60) dias corridos contados desde su recepcion y podra
aprobarla u observarla, lo que debera comunicarse por escrito dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes al plazo previsto para la revision.

En caso de haber observaciones a la rendicion de cuentas, “la Institucion” tendré un plazo de diez
(10) dias corridos siguientes a la recepcion de la comunicacion oficial y por escrito de éstas, para hacer
las correcciones 0 aclaraciones pertinentes y entregarlas a “el Ministerio”, el que debera revisarlas
dentro de los diez (10) dias corridos siguientes a la fecha de recepcion y aprobarlos o rechazarlos, lo
que comunicara por escrito dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al plazo previsto para la
revision.

En el caso que las observaciones no sean definitivamente subsanadas dentro del plazo indicado, “el
Ministerio” rechazara el o los gastos relativos a la observacion y “la Institucion” deberé devolver el
monto observado a la cuenta de “el Proyecto”, en el caso de que el referido proyecto se encontrase
en ejecucion; en caso contrario, esto es que “el Proyecto” se encontrase finalizado, los recursos
observados deberan ser restituidos segln las instrucciones que entregue “el Ministerio”, segin las
normas legales que rijan al momento de producirse este rechazo. En caso de que “la Institucién” no
devuelva o no restituya los recursos observados, “el Ministerio”, pondrd término anticipado al
presente Convenio, mediante acto administrativo fundado, y exigira la restitucion de los saldos no
ejecutados, no rendidos u observados, segun lo previsto en la clausula siguiente.

DECIMO PRIMERQ: Término anticipado del Convenio.

“El Ministerio” podra determinar el término anticipado del convenio.

Casos en que procede el término anticipado del convenio (incumplimiento de caracter grave ylo
reiterado):

a)  Laejecucion de “el Proyecto” no se realice o se haga imposible su ejecucion.

b)  Haber destinado “la Institucion” los recursos de “el Proyecto”, a una finalidad distinta a
la comprometida.

c) Retraso reiterado en la entrega de los Informes sefialados en la clausula séptima del
presente instrumento. Se entendera por retraso reiterado cuando esta situacion ocurra en
mas de tres (3) oportunidades.

d)  Obtener dos informes consecutivos catalogados como “Insatisfactorio”, en los términos de
la clausula séptima del presente Convenio.

e)  La no devolucion o restitucion de gastos observados en la rendicion de cuentas, segin
sefiala la clausula décima del presente acuerdo.
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En el evento que “el Ministerio”, por resolucion fundada, adopte la decision de poner termino
anticipado al convenio, “la Institucion” debera proceder a la restitucion de los recursos percibidos
que hayan sido observados, rechazados, no rendidos y/o no ejecutados, en los términos de la clausula
siguiente.

DECIMO SEGUNDO: Reembolsos y Restituciones de Recursos.

En el evento que “el Ministerio”, por resolucion fundada, ponga término anticipado al presente
Convenio, por la causal sefialada en literal a) de la clausula décimo primera, esto es en caso de que
la ejecucion de “el Proyecto” no se realice, o se haga imposible su ejecucion dentro de los plazos
previstos para ello, “la Institucion” debera reembolsar la totalidad de los recursos transferidos por
“el Ministerio”, dentro de un plazo de noventa (90) dias corridos, contados desde la notificacion por
carta certificada del acto administrativo que ponga término al presente convenio.

En caso del término anticipado, por cualquiera de las causales sefialadas en los literales b), c), d) o e)
de la clausula Décimo Primera del presente Convenio “la Institucién” debera rembolsar los recursos
percibidos que hayan sido observados, no rendidos y/o no ejecutados, a la fecha de la notificacion del
término anticipado del Convenio. Para cumplir con esta obligacion “la Institucién” tendra un plazo de
noventa (90) dias corridos contados desde la notificacion del acto administrativo que pone término
anticipado al presente Convenio.

Por su parte, si luego de la ejecucion de “el Proyecto” quedaren saldos de recursos aportados por
“el Ministerio”, en razon de no haber sido utilizados o comprometidos mediante los contratos,
ordenes de compras o actos administrativos correspondientes, aprobados por “el Ministerio”,
deberan ser devueltos, dentro de un plazo de noventa (90) dias corridos, contados desde la
comunicacion por escrito de la aprobacion de la ultima rendicion de cuentas correspondiente, segun
lo establecido en la clausula décima del presente Convenio.

Se entendera por recursos ejecutados aquellos pagados por “la Instituciéon” que hayan sido
aprobados por “el Ministerio” en las rendiciones de cuentas previas al termino anticipado o en la
Ultima rendicion correspondiente, y los que, aunque no se encuentren pagados, cuenten con una orden
de compra o documento equivalente, también aprobados por “el Ministerio”, con fecha anterior al
término anticipado del presente Convenio o con fecha anterior al término de ejecucion del presente
Convenio.

Todos los reembolsos que deba hacer “la Institucion” en virtud de lo precedentemente sefialado, los
efectuara seglin las instrucciones operativas que entregue “el Ministerio” al momento de la
notificacion correspondiente, sin perjuicio de las normas legales que rijan al momento de producirse
los excedentes.

La adopcion por parte de “el Ministerio”, de las medidas anteriores, no daré derecho a indemnizacion
alguna en favor de “la Institucion”.

DECIMO TERCERO: Cesién de Derechos.
Los derechos y obligaciones que en virtud de este Convenio adquiere “la Institucién” no podran ser

objeto de cesion, aporte ni transferencia a titulo alguno, siendo entera y exclusivamente responsable
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“la Institucion”, mientras subsista la vigencia del mismo, respondiendo ante “el Ministerio” en caso
de incurrir en incumplimiento total o parcial del presente Convenio.

DECIMO CUARTO: Contrato con Terceros.

Para la ejecucion de “el Proyecto”, “la Institucion” podra celebrar contratos con terceros, debiendo
exigir en todos estos casos a las personas con quienes contrate, las cauciones necesarias que tiendan
a garantizar el correcto cumplimiento del Convenio y la adecuada orientacién de los recursos
aportados por “el Ministerio” al cumplimiento de los objetivos del mismo.

“Las Partes” dejan expresa constancia que “la Institucion” sera la Unica responsable ante terceros
por los contratos que ésta deba celebrar en cumplimiento de las obligaciones que le impone el
presente Convenio, sin que en virtud de los mismos se genere vinculo contractual alguno para con “el
Ministerio”.

DECIMO QUINTO: Domicilio.

Para todos los efectos legales y administrativos derivados de este Convenio, “las Partes” fijan su
domicilio en la ciudad y comuna de Santiago y prorrogan competencia para ante sus tribunales
ordinarios de justicia de la comuna de Santiago.

DECIMO SEXTO: Ejemplares.
El presente Convenio se otorga en tres (3) ejemplares de igual tenor, fecha y validez, quedando dos
en poder de “el Ministerio” y uno en poder de “la Institucién”.

DECIMO SEPTIMO: Nombramientos

El nombramiento de don Juan Eduardo Vargas Duhart, para actuar en representacion del Ministerio
de Educacion, consta en Decreto N° 235, de 2019, del Ministerio de Educacion.

El nombramiento de don Rafael Correa Fontecilla, para representar a la Universidad de O’Higgins,
consta en Decreto N° 271, de fecha 9 de septiembre de 2019, del Ministerio de Educacion.

Los documentos antes citados no se insertan por ser conocidos de “las Partes”.

DECIMO OCTAVO: Anexo
Se acompafia como Anexo “el Proyecto” denominado: “Fortalecimiento de las Capacidades
Académicas de la Universidad de O’Higgins”.

“FDO.: RAFAEL CORREA FONTECILLA, RECTOR, UNIVERSIDAD DE O’HIGGINS; JUAN
EDUARDO VARGAS DUHART, SUBSECRETARIO DE EDUCACION SUPERIOR, MINISTERIO DE
EDUCACION”.

2.- APRUEBASE el Convenio suscrito con fecha 04

de noviembre de 2020 entre el Ministerio de Educacion y la Universidad de O’Higgins, que tiene por
objeto la ejecucion y desarrollo del proyecto denominado “Aporte a la instalacion de infraestructuras . |
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para una biblioteca y servicios de informacion”, Cédigo “UR020992", cuyo texto integro se transcribe
a continuacion:

CONVENIO
ENTRE
EL MINISTERIO DE EDUCACION
Y
LA UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS
“PLAN DE FORTALECIMIENTO UNIVERSIDADES ESTATALES, ANO 2020”

“Aporte a la instalacion de infraestructuras para una biblioteca y servicios de informacion”
Codigo “UR020992”

En Santiago, Chile, a 4 de noviembre de 2020, entre el Ministerio de Educacion, en adelante e
indistintamente “el Ministerio”, representado por el Subsecretario de Educacion Superior don Juan
Eduardo Vargas Duhart, ambos domiciliados para estos efectos en Av. Libertador Bernardo
O'Higgins N° 1371, cuarto piso, Santiago, por una parte; y por la otra, la Universidad de O"Higgins, en
adelante e indistintamente “la Institucion”, representada por su Rector, don Rafael Correa
Fontecilla, ambos domiciliados en Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 611, Rancagua; en adelante
denominados colectiva e indistintamente “las Partes”, se suscribe el siguiente Convenio:

PRIMERO: Antecedentes.

Que, la Ley N° 21.192, de Presupuestos del Sector Piblico para el afio 2020, y sus modificaciones,
en su Partida 09, Capitulo 90, Programa 02, Subtitulo 24, item 03, Asignacion 221; y Subtitulo 33, ftem
03, Asignacion 417, ambas Glosa 07, contempla recursos para el ‘Plan de Fortalecimiento
Universidades Estatales” y para el “Plan de Fortalecimiento Universidades Estatales - Infraestructura’,
respectivamente.

Que, la Glosa 07 del Programa 02, antes mencionado, sefiala que estos recursos son para el
fortalecimiento de las universidades estatales referidas en el articulo 1° del D.F.L. (Ed.) N°4, de 1981,
Ministerio de Educacion, de conformidad al reglamento que se dicte al efecto por el Ministerio de
Educacion y sus modificaciones.

Que, por lo anteriormente sefialado, se dicto el Decreto N° 70, de 2020, del Ministerio de Educacion,
que reglamenta las asignaciones ‘Plan de Fortalecimiento Universidades Estatales” y “Plan de
Fortalecimiento Universidades Estatales — Infraestructura’ que, en su articulo 1°, dispone que el objeto
de dichas asignaciones es desarrollar un plan de fortalecimiento a diez afios, en adelante el “Plan’, de
las universidades estatales referidas en el articulo 1° del D.F.L. N° 4 de 1981, Ministerio de Educacion,
a través de proyectos aprobados e implementados por las instituciones antes sefialadas.

Que, el mencionado reglamento sefiala, ademas, en su articulo 4°, que el Comite del Plan de
Fortalecimiento aprobara los proyectos, tanto individuales como en red, que se financien en virtud del
“Plan”.
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Que, asimismo, el mencionado reglamento sefiala en su articulo 6°, que la implementacion de los
proyectos aprobados se realizara a través de los convenios respectivos que suscriba la universidad
estatal con el Ministerio de Educacion, explicitando el contenido minimo de ellos.

Que, en virtud de lo anterior, para la implementacion de los proyectos, es necesario que “la
Institucion” y “el Ministerio”, suscriban el presente Convenio.

SEGUNDO: Objetivos, Ejes Estratégicos e Hitos del Proyecto.
“Las Partes” acuerdan celebrar el presente Convenio que tiene por finalidad la ejecucion y desarrollo
del proyecto denominado “Aporte a la instalacion de infraestructuras para una biblioteca y servicios de
informacion”, en adelante e indistintamente, “el Proyecto”.
Ejes/Linea de accion principal: Fortalecimiento de calidad académica y formacion profesional -
Desarrollo del area de pregrado.
Objetivo general: Instalacion de Infraestructura para biblioteca y servicios de informacion.
Objetivos especificos:
o Objetivo Especifico 1: Habilitar espacios de biblioteca y servicios de informacion destinados a
fortalecer las capacidades de acceso a la informacion de la comunidad universitaria y regional.
e Objetivo Especifico 2: Instalar capacidades para el acceso a base de datos internacionales.
El cumplimiento de los objetivos precedentemente sefialados seré evaluado a través de los Informes
indicados en la clausula séptima.

TERCERO: Normativa Aplicable.

Para dar cumplimiento a la clausula anterior, “la Institucién” asume la responsabilidad directa en el
cumplimiento de los objetivos de “el Proyecto”, sujetandose estrictamente a las estipulaciones
establecidas en el presente Convenio, el Decreto N° 70, de 2020, del Ministerio de Educacion y sus
modificaciones, en “el Proyecto” y a las directrices que “el Ministerio” le imparta a través de la
Subsecretaria de Educacion Superior.

CUARTO: Costo total de ejecucion del proyecto.

“Las Partes” convienen que el costo total de ejecucion de “el Proyecto” asciende a la suma de
$745.000.000.- (setecientos cuarenta y cinco millones de pesos). Dicha cantidad, sera aportada por
“el Ministerio” segn lo estipulado en la clausula siguiente.

El destino de estos recursos son los que se manifiestan en “el Proyecto”, que se acompafia como
Anexo en la clausula Décimo Octava del presente acuerdo.

QUINTO: Aporte del Ministerio de Educacion.
“El Ministerio” aportara a “la Institucion” la cantidad Unica y total de $745.000.000.- (setecientos
cuarenta y cinco millones de pesos), en una sola cuota, la que se entregara una vez que se cumplan
copulativamente las siguientes condiciones:
a) Que se encuentre totalmente tramitado el Gltimo acto administrativo que aprueba el presente
Convenio; y
b) Exista disponibilidad presupuestaria en la Ley de Presupuestos del afio respectivo.
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SEXTO: Obligaciones de “las Partes”.

I. Compromisos que asume “la Institucion”.

Durante la ejecucion de “el Proyecto”, “la Instituciéon” asume los siguientes compromisos vy
obligaciones, sin perjuicio de los que le imponga la normativa sefialada en la clausula tercera.

“La Institucion” se compromete a:

a)

b)
c)

Entregar los Informes de Avance Semestral y Final de “el Proyecto” y rendir cuenta, segun
lo estipulado en las clausulas séptima y décima de este Convenio, respectivamente.
Implementar y aplicar mecanismos de seguimiento de “el Proyecto”.

Facilitar los mecanismos de monitoreo y seguimiento de “el Ministerio” y del Comité del Plan
de Fortalecimiento en virtud de las atribuciones y funciones establecidas en el Decreto N°
375, de 2018, que Regula el Consejo de Coordinacion de Universidades del Estado, en base
alo dispuesto en el articulo 58 de la Ley N° 21.094 sobre Universidades Estatales, sefialados
en la clausula novena y en concordancia con lo establecido en el Decreto N° 70, de 2020, del
Ministerio de Educacion.

Utilizar los procedimientos de adquisicion o contratacion, financieros y contables propios de
“la Institucién”, de acuerdo con la normativa vigente, de una manera adecuada para la
efectiva gestion de “el Proyecto” y que permitan un buen y eficiente uso de los recursos
publicos.

Il. Compromisos y obligaciones que asume “el Ministerio”:
“El Ministerio”, durante la implementacion de “el Proyecto” se compromete a:

a)

b)

Transferir los recursos referidos en la clausula quinta a “la Institucion”, una vez cumplidos
los requerimientos que en la citada clausula se indican.

Asistir consultas, responder oportunamente a sugerencias y retroalimentar oportuna vy
sistematicamente a “la Institucién” sobre la ejecucion de “el Proyecto”. Esta labor sera
llevada a cabo por la Subsecretaria de Educacion Superior de “el Ministerio”.

Realizar el seguimiento del Convenio coordinando su monitoreo y evaluacion, debiendo velar
por el cumplimiento de sus objetivos. Esta labor seré llevada a cabo por la Subsecretaria de
Educacion Superior de “el Ministerio” considerando las acciones que puedan ser definidas
por el Comité del Plan de Fortalecimiento, tal como se establece la clausula novena del
presente Convenio.

SEPTIMO: Informes.

“La Institucion” entregara a “el Ministerio”, a traves del Departamento de Fortalecimiento
Institucional de la Subsecretaria de Educacion Superior, los informes que se indica a continuacion, los
que deberan proveer informacion sobre los logros alcanzados en laimplementacion de “el Proyecto”,
y el buen uso y destino de los recursos aportados por “el Ministerio”, los que seran corregidos y
evaluados en los términos que se sefiala.
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1. Informes.

Los Informes de Logros de objetivos que debe presentar “la Institucion” son:

a. Informes de Avance Semestral: deberan dar cuenta del progreso del Convenio y logros
alcanzados en la implementacion de “el Proyecto”, durante cada semestre calendario y sera
entregado a “el Ministerio” dentro de los diez (10) dias habiles siguientes contados desde el término
del semestre respectivo (10 primeros dias habiles de enero y julio, segun corresponda).

El primer Informe de Avance Semestral, incluira los avances de “el Proyecto” desde que se encuentre
totalmente tramitado el Gltimo acto administrativo que apruebe el presente Convenio, esto es, desde
su entrada en vigencia, y debera entregarse en julio de 2021.

b. Informe Final: incluira informacion respecto de los avances al término de |a ejecucion del respectivo
Convenio. Este sera entregado dentro de los cuarenta y cinco (45) dias habiles siguientes al término
de la duracion de la ejecucion de “el Proyecto” y tendra como objeto evaluar y determinar si ‘la
Institucion” cumplio total y oportunamente con las actividades, procedimientos y logros previstos para
el mismo, segun las obligaciones asumidas por “la Institucién” en virtud del presente Convenio.

2. Reglas Generales para los Informes

“El Ministerio”, comunicara a “la Institucién” por escrito a mas tardar dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la entrega del informe respectivo, la recepcion conforme o las observaciones que
se detecten a éste, antes de realizar la evaluacion que se indica posteriormente. “La Institucion”
dispondra de un plazo de cinco (5) dias habiles contados desde la comunicacion de las observaciones,
para enviar una version corregida de dicho informe.

“El Ministerio”, evaluaré los Informes en un plazo de cincuenta (50) dias habiles contados desde su
recepcion conforme, de acuerdo con las siguientes categorias de cumplimiento:

Categoria Definicion

Satisfactorio El Informe da cuenta del cumplimiento total y/o significativo de los compromisos
contenidos en “el Proyecto”, en donde las observaciones posibles no afectan la
planificacion y logro del mismo.

Satisfactorio El informe da cuenta del cumplimiento parcial de los objetivos de “el Proyecto”,

con pero presenta retrasos ylo reparos que no afectan de forma significativa el
observaciones | cumplimiento de los compromisos contenidos en el mismo.
Alerta de | El Informe da cuenta de incumplimiento de compromisos contraidos en “el

Insatisfactorio | Proyecto”, mostrando alertas para el desarrollo del mismo.

Se acuerda la presentacion de un “Plan de Acciones Remediales” en un plazo
maximo en un plazo maximo de diez (10) dias habiles, contados desde la
comunicacion de la evaluacion.

Insatisfactorio | El Informe refleja debilidades y retrasos significativos en el cumplimiento de
compromisos establecidos en “el Proyecto”, significando riesgos relevantes para
el desarrollo del mismo.
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Se acuerda la presentacion de un “Plan de Viabilidad”, en un plazo méximo de diez
(10) dias habiles, contados desde la comunicacion de la evaluacion.

“El Ministerio” entregara a “la Institucion” los formatos de los Informes sefialados en la presente
clausula, con las indicaciones que correspondan para cada caso, con a lo menos diez (10) dias
corridos de anticipacion a la fecha en que corresponda entregar el respectivo Informe.

Sin perjuicio de lo sefialado, “el Ministerio” podra solicitar informacion adicional, si el avance de “el
Proyecto” u otras caracteristicas de los mismo asi lo ameriten.

Asimismo, el Comité del Plan de Fortalecimiento podra tener acceso a los Informes, asi como podré
requerir mayores antecedentes, de acuerdo con su rol de supervision y seguimiento de las iniciativas,
segun se establece en la Ley N° 21.094 (articulo 58).

OCTAVO: Vigencia del Convenio y plazo de ejecucion de “el Proyecto”.

La vigencia del presente Convenio sera de 30 (treinta) meses, contados a partir de la fecha de total
tramitacion del Gltimo acto administrativo que lo apruebe, para fines de seguimiento posterior al término
de “el Proyecto” de manera de monitorear los avances y evaluar el impacto esperado en el desarrollo
y ejecucion de “el Proyecto”. Esta vigencia incluye el plazo de ejecucion de “el Proyecto” que sera
de 24 (veinticuatro) meses contabilizados desde la total tramitacién del ltimo acto administrativo que
apruebe el presente convenio.

Sin perjuicio de lo anterior, “las Partes” declaran que por razones de buen servicio, asociadas a las
caracteristicas de “el Proyecto” y los resultados esperados de alto impacto en “la Institucion” que
hacen necesario que pueda ser implementado con la mayor antelacion posible para permitir el pronto
cumplimiento de los compromisos adquiridos, el presente Convenio se implementara antes de la total
tramitacion del Ultimo acto administrativo que le dé aprobacion y desde la fecha de suscripcion del
presente instrumento, en aquellas actividades que no consistan en traspaso de fondos o recursos de
“el Ministerio” a “la Institucion”, pudiendo imputar a los recursos entregados en virtud de este
Convenio, aquellos gastos en que se incurra con anterioridad a la total tramitacion del Gltimo acto
administrativo que lo apruebe, en casos calificados y que corresponda a las razones de buen servicio
antes indicadas.

“El Ministerio” podra ampliar el plazo de ejecucion y de vigencia del presente acuerdo, conforme a
una solicitud por escrito de “la Institucién”, con anticipacion de al menos tres (3) meses al
vencimiento del plazo de ejecucion, cuando concurran circunstancias calificadas por éste que impidan
un adecuado logro de los compromisos convenidos. La extension del plazo se concedera por una sola
vez y no podra exceder de doce (12) meses, contados desde la fecha de término de la ejecucion de
“el Proyecto” y de la vigencia de este Convenio, respectivamente. Por motivos excepcionales,
considerando la evaluacion que pueda realizar el Comité del Plan de Fortalecimiento, “el Ministerio”
podra evaluar la factibilidad de otorgar una prorroga sin cumplir los requisitos sefialados
precedentemente. Para tales efectos se debera suscribir la correspondiente modificacion de Convenio
y dictarse el acto administrativo que la sancione.
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NOVENO: Supervision de la ejecucion de “el Proyecto”.

El seguimiento de la ejecucion de “el Proyecto”, por parte de la Subsecretaria de Educacion Superior
de “el Ministerio”, tendra tanto un caracter sustantivo, en el sentido de cooperar y ofrecer el apoyo
necesario para el cumplimiento de sus actividades y fines; como de control, orientado a que “la
Institucion” realice oportunamente las adecuaciones que se estimen necesarias y se ajusten a las
normas y procedimientos vigentes.

La supervision puede incluir visitas programadas, en la frecuencia determinada por “el Ministerio”
para examinar los avances de “el Proyecto’ desde el punto de vista académico y financiero; asimismo,
‘el Ministerio” podra realizar labores de control de cualquier otro tipo que tenga relacion con la gestion,
implementacion, evaluacién y seguimiento del “Convenio”.

Ademas, en virtud de las funciones y atribuciones otorgadas por la Ley N° 21.094, el Comité del Plan
de Fortalecimiento, se hara parte en procesos de supervision, segun mecanismos oportunamente
comunicados a “la Institucion”.

A su vez, “la Institucion” debera contar con un equipo responsable de monitorear la implementacion
del “Convenio” y “el Proyecto” cuya organizacion debera ser apropiada para asegurar el éxito de su
implementacion.

DECIMO: Rendicion de cuentas.

“La Institucion” entregara rendiciones de cuentas de los recursos aportados por “el Ministerio”
conforme a los procedimientos establecidos en la Resolucion N° 30, de 2015, de la Contraloria General
de la Republica, o la normativa que la reemplace, las que deberan presentarse mensualmente dentro
de los primeros quince (15) dias habiles del mes siguiente a aquel que corresponda rendir, y desde
que se encuentre totalmente tramitado el Gltimo acto administrativo que apruebe el presente convenio.
“El Ministerio”, a través de la Subsecretaria de Educacion Superior, revisara la rendicion de cuentas
en un plazo que no excedera de sesenta (60) dias corridos contados desde su recepcion y podra
aprobarla u observarla, lo que debera comunicarse por escrito dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes al plazo previsto para la revision.

En caso de haber observaciones a la rendicion de cuentas, “la Institucion” tendra un plazo de diez
(10) dias corridos siguientes a la recepcion de la comunicacion oficial y por escrito de éstas, para hacer
las correcciones o aclaraciones pertinentes y entregarlas a “el Ministerio”, el que debera revisarlas
dentro de los diez (10) dias corridos siguientes a la fecha de recepcion y aprobarlos o rechazarlos, o
que comunicara por escrito dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al plazo previsto para la
revision.

En el caso que las observaciones no sean definitivamente subsanadas dentro del plazo indicado, “el
Ministerio” rechazaréa el o los gastos relativos a la observacion y “la Institucion” debera devolver el
monto observado a la cuenta de “el Proyecto”, en el caso de que el referido proyecto se encontrase
en ejecucion; en caso contrario, esto es que “el Proyecto” se encontrase finalizado, los recursos
observados deberan ser restituidos segln las instrucciones que entregue “el Ministerio”, segin las
normas legales que rijan al momento de producirse este rechazo. En caso de que “la Instituciéon” no
devuelva o no restituya los recursos observados, “el Ministerio”, pondréa término anticipado al
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presente Convenio, mediante acto administrativo fundado, y exigiré la restitucion de los saldos no
ejecutados, no rendidos u observados, segun lo previsto en la clausula siguiente.

DECIMO PRIMERO: Término anticipado del Convenio.
“El Ministerio” podra determinar el término anticipado del convenio.
Casos en que procede el término anticipado del convenio (incumplimiento de caracter grave y/o
reiterado):
a) La ejecucion de “el Proyecto” no se realice o se haga imposible su ejecucion.
b) Haber destinado “la Institucion” los recursos de “el Proyecto”, a una finalidad distinta a la
comprometida.
¢) Retraso reiterado en la entrega de los Informes sefialados en la clausula séptima del presente
instrumento. Se entendera por retraso reiterado cuando esta situacion ocurra en mas de tres
(3) oportunidades.
d) Obtener dos informes consecutivos catalogados como “Insatisfactorio”, en los términos de la
clausula séptima del presente Convenio.
e) Lano devolucion o restitucion de gastos observados en la rendicion de cuentas, segin sefiala
la clausula décima del presente acuerdo
En el evento que “el Ministerio”, por resolucion fundada, adopte la decisién de poner término
anticipado al convenio, “la Institucion” debera proceder a la restitucion de los recursos percibidos
que hayan sido observados, rechazados, no rendidos y/o no ejecutados, en los términos de la clausula
siguiente.

DECIMO SEGUNDO: Reembolsos y Restituciones de Recursos.

En el evento que “el Ministerio”, por resolucién fundada, ponga término anticipado al presente
Convenio, por la causal sefialada en literal a) de la clausula décimo primera, esto es en caso de que
la ejecucion de “el Proyecto” no se realice, o se haga imposible su ejecucion dentro de los plazos
previstos para ello, “la Institucion” debera reembolsar la totalidad de los recursos transferidos por
“el Ministerio”, dentro de un plazo de noventa (90) dias corridos, contados desde la notificacion por
carta certificada del acto administrativo que ponga término al presente convenio.

En caso del término anticipado, por cualquiera de las causales sefialadas en los literales b), c), d) o )
de la clausula Décimo Primera del presente Convenio “la Institucion” debera rembolsar los recursos
percibidos que hayan sido observados, no rendidos y/o no ejecutados, a la fecha de la notificacion del
término anticipado del Convenio. Para cumplir con esta obligacién “la Institucion” tendré un plazo de
noventa (90) dias corridos contados desde la notificacion del acto administrativo que pone término
anticipado al presente Convenio.

Por su parte, si luego de la ejecucion de “el Proyecto” quedaren saldos de recursos aportados por
“el Ministerio”, en razon de no haber sido utilizados o comprometidos mediante los contratos,
6rdenes de compras o actos administrativos correspondientes, aprobados por “el Ministerio”,
deberan ser devueltos, dentro de un plazo de noventa (90) dias corridos, contados desde la
comunicacion por escrito de la aprobacion de la Ultima rendicion de cuentas correspondiente, segin
lo establecido en la clausula décima del presente Convenio.
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Se entendera por recursos ejecutados aquellos pagados por “la Institucion” que hayan sido
aprobados por “el Ministerio” en las rendiciones de cuentas previas al término anticipado o en la
ultima rendicion correspondiente, y los que, aunque no se encuentren pagados, cuenten con una orden
de compra o documento equivalente, también aprobados por “el Ministerio”, con fecha anterior al
término anticipado del presente Convenio o con fecha anterior al término de ejecucion del presente
Convenio.

Todos los reembolsos que deba hacer “la Institucion” en virtud de lo precedentemente sefialado, los
efectuara segln las instrucciones operativas que entregue “el Ministerio” al momento de la
notificacion correspondiente, sin perjuicio de las normas legales que rijan al momento de producirse
los excedentes.

La adopcion por parte de “el Ministerio”, de las medidas anteriores, no dara derecho a indemnizacion
alguna en favor de “la Institucion”.

DECIMO TERCERO: Cesion de Derechos.

Los derechos y obligaciones que en virtud de este Convenio adquiere “la Instituciéon” no podran ser
objeto de cesion, aporte ni transferencia a titulo alguno, siendo entera y exclusivamente responsable
“la Institucion”, mientras subsista la vigencia del mismo, respondiendo ante “el Ministerio” en caso
de incurrir en incumplimiento total o parcial del presente Convenio.

DECIMO CUARTO: Contrato con Terceros.

Para la ejecucion de “el Proyecto”, “la Institucion” podra celebrar contratos con terceros, debiendo
exigir en todos estos casos a las personas con quienes contrate, las cauciones necesarias que tiendan
a garantizar el correcto cumplimiento del Convenio y la adecuada orientacién de los recursos
aportados por “el Ministerio” al cumplimiento de los objetivos del mismo.

“Las Partes” dejan expresa constancia que “la Institucion” sera la tnica responsable ante terceros
por los contratos que ésta deba celebrar en cumplimiento de las obligaciones que le impone el

presente Convenio, sin que en virtud de los mismos se genere vinculo contractual alguno para con “el
Ministerio”.

DECIMO QUINTO: Domicilio.

Para todos los efectos legales y administrativos derivados de este Convenio, “las Partes” fijan su
domicilio en la ciudad y comuna de Santiago y prorrogan competencia para ante sus tribunales
ordinarios de justicia de la comuna de Santiago.

DECIMO SEXTO: Ejemplares.
El presente Convenio se otorga en tres (3) ejemplares de igual tenor, fecha y validez, quedando dos
en poder de “el Ministerio” y uno en poder de “la Institucion”.

DECIMO SEPTIMO: Nombramientos

El nombramiento de don Juan Eduardo Vargas Duhart, para actuar en representacion del Ministerio---

de Educacion, consta en Decreto N° 235, de 2019, del Ministerio de Educacion.
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LD_' Universidad
de O’Higgins

El nombramiento de don Rafael Correa Fontecilla, para representar a la Universidad de O'Higgins,
consta en Decreto N° 271, de fecha 9 de septiembre de 2019, del Ministerio de Educacion.
Los documentos antes citados no se insertan por ser conocidos de “las Partes”.

DECIMO OCTAVO: Anexo

Se acompafia como Anexo “el Proyecto” denominado: “Aporte a la instalacion de infraestructuras
para una biblioteca y servicios de informacion”.

“FDO.: RAFAEL CORREA FONTECILLA, RECTOR, UNIVERSIDAD DE O’HIGGINS; JUAN
EDUARDO VARGAS DUHART, SUBSECRETARIO DE EDUCACION SUPERIOR, MINISTERIO DE

EDUCACION”.
Rect

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

~———— .\ Rafael

\ “\Jime a Jara Quilodran
\ cretaria General (S)
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